



European Territorial Cooperation Programme
Greece-Bulgaria 2007-2013
INVESTING IN OUR FUTURE

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF)
and National Funds of Greece and Bulgaria



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013

Изх. № АК – 03 – 10 - 381/ 21.11.2011

ДО:

.....
.....
.....

ОТНОСНО: Даване на разяснения по отношение документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Глава V от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет: **„Доставка на 5 броя фабрично нови товаропътнически автомобили с висока проходимост”**, осъществявана в изпълнение на проект „Чрез превенция да съхраним природната красота на Родопска планина” (REPORT) по Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013”, приоритетна ос 1: Качество на живот, Област на интервенция 1.1: Опазване, управление и насърчаване на природните ресурси, Водещ бенефициент: Областна администрация Смолян, договор № В1.11.18 от 14.03.2011 г., сключен между Министерството на икономиката, конкурентоспособността и търговския флот на Р. Гърция и Областна администрация – Смолян, който проект се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национален принос на България и Гърция, която обществена поръчка е открита с Решение № АП-03-23-1104 от 11.11.2011, обявлението за която обществена поръчка е публикувано в електронния раздел на „Държавен вестник” под № 7 от 17.11.2011 г. и в Официалния вестник на Европейския съюз с номер 2011/S 219-356402 и е вписано в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 01044-2011-0002

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод постъпило искане с вх. № АК-03-10-381 ОТ 17.11.2011г. за разяснения по документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с посочения по-горе предмет, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, в качеството ми на възложител, давам следните отговори на зададени от участници въпроси, както следва:

1



REPUBLIC OF BULGARIA
Regional Administration
Smolyan

PROJECT “THROUGH PREVENTION TO
PRESERVE THE NATURAL BEAUTY
OF THE RHODOPE MOUNTAIN” REPORT



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Въпрос № 1:

В т. II.3. от Обявление за обществена поръчка срока за изпълнение на поръчката е определен на 30 /тридесет/ дни от датата на подписване на договора за изпълнение.

Изискването е автомобилите да са червен цвят и да отговарят на минимални изисквания за оборудване.

Считаме, че срокът за изпълнение на поръчката е изключително кратък дори и за производители на такъв вид автомобили. За да изпълни поръчката в определения от вас срок, е необходимо посочените автомобили вече да са произведени в изисквания от вас цвят и с определеното минимално оборудване, т.е. следва те да са налични в склада на производителя.

В документацията за участие липсва информация за наличието на обстоятелства от изключителна важност и спешност, които да налагат определянето на такъв, на практика невъзможен, срок за изпълнение.

Следва да имате предвид, че неизпълнението в срок е свързано със заплащане на неустойки, чиито размер надхвърля значително стойността на предвидимата печалба.

Считаме, че с оглед сложността на предмета и обема на обществената поръчка, определеният срок за изпълнение необосновано ограничава участието на лицата в процедурата и води до нарушаване принципа на свободна и лоялна конкуренция и за равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Моля на основни чл.26, ал.1, т.1 от ППЗОП да удължите срока за изпълнение на поръчката с още два месеца и да определите същия в размер на три месеца от сключването на договор.

Отговор № 1:

Във връзка с постъпилата молба за удължаване на срока за изпълнение на поръчката, моля да вземете под внимание следните факти и обстоятелства:

Максималният допустим срок за изпълнение на поръчката от 30 /тридесет/ календарни дни, считани от подписване на договора за изпълнение, е определен от възложителя при отчитане на:

- срока за изпълнение по договор № В1.11.18 от 14.03.2011 г., сключен между Министерството на икономиката, конкурентоспособността и търговския флот на Р. Гърция и Областна администрация – Смолян – 14.09.2012 година.
- одобрения от Управляващия орган на Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013” график за изпълнение на дейностите по проекта;
- необходимия период от време за работа на комисията по отваряне, разглеждане, допускане и класиране на участниците в поръчката, за определяне на изпълнител и сключване на договор за изпълнение на поръчката;
- необходимия период от време за изпълнение и отчитане/одит на дейностите по проекта;
- конкретните потребности на възложителя, свързани с изпълнението на останалите дейности по проекта.

Така определеният от възложителя максимален срок за изпълнение е съобразен с обема на поръчката и със спецификите ѝ, същият е реално определен и напълно достатъчен за изпълнение, по никакъв начин не нарушава принципите на Закона за обществените поръчки, в това число принципите на свободна и лоялна конкуренция, напротив – създава предпоставки за състезателно начало в условията на равнопоставеност, които принципи сериозно биха били нарушени, ако вече регламентирания максимален срок за изпълнение бъде необосновано удължен с още 60 /шестдесет/ календарни дни с оглед отчитане на

